



ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลเปือยน้อย จะดำเนินการจ้างเหมา จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนมิ่งเมือง บ้านหัวฝาย หมู่ ๓ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี เฉพาะเจาะจงงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)นั้น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวและเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิกร เทศต้อม)

นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชิดชล บ้านดอนนาโน หมู่ ๖ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเปือยน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐บาท(สองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพื้นทางเดิม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐บาท(สองแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคา
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุรนาท ทองท่ามา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ จำเอกสุทธิพร นิรุชนภาพันธ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
 - ๗.๓ สิบเอกสำเนียง เสนาวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเมือง บ้านหัวฝ้าย หมู่ที่ 3 ต.เป็ยน้อย อ.เป็ยน้อย จ.ขอนแก่น
 มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 418.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 418.00 ตร.ประมาณราคาเมื่อ 30 ก.ค. 64


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	418.00	1.64	685.52	1.3607	2.23	932.79
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	10.84	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	14.03	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	29.29	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	77.01	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	220.93	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	608.19	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.90	609.69	12,742.52	1.3607	829.61	17,338.75
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	62.70	2,271.09	142,397.34	1.3607	3,090.27	193,760.06
10	Expansion Joint	ม.	8.00	163.22	1,305.76	1.3607	222.09	1,776.75
11	Contraction Joint	ม.	33.00	1,059.40	34,960.20	1.3607	1,441.53	47,570.34
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	418.00	45.00	18,810.00	1.3607	61.23	25,594.77
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	80.00	-	1.3607	108.86	-
15	แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต หนา 0.07 มม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
17	วัสดุรอยต่อ (Joint Sealler)	ลิตร	0.63	120.00	75.60	1.3607	0.86	102.87
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-


210,976.94 **รวม** 287,076.33

ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์-) **ปรับยอดเพียง 287,076.33**

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 210,976.94
- ② ค่า FACTOR F ประเภทงานทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรนาท ทองท่ามา)
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (สุทธิพร นิรุณภาพันท์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (สำเนียง เสนาวงษ์)
 จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน

สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลเป็ยน้อย อำเภอเป็ยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ก่อสร้าง ถนนมิ่งเมือง

บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.เป็ยน้อย อ.เป็ยน้อย จ.ขอนแก่น

แบบ อ่างอิงแบบมาตรฐานถนน คสล.ชนิดพื้นทางเดิม มาตรฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อคสล. อบจ.ขอนแก่น

ประมาณราคา ตามแบบ ประมาณราคา แบบ1

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคาเมื่อ

30 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานทาง	210,976.94	1.3607	287,076.32	ที่มา; ตามบัญชีค่าแรงงาน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2561
	จำนวน 1 ป้าย				ราคาวัสดุคิดตามพาณิชย์จังหวัด
	เงื่อนไข				ขอนแก่น เดือนมิถุนายน 2564
	เงินล่วงหน้าจ่าย ร้อยละ 0%				
	เงินประกันผลงานหัก ร้อยละ 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) ร้อยละ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			287,076.32	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			250,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่	418.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร	598.09 บาท			

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรนาท ทองท่ามา)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) จอ.




กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุทธิพร นิรุณภาพันท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) สอ.



กรรมการกำหนดราคากลาง

(สำเนียง เสนาวงษ์)

จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน